I.271.27.2017

Załącznik nr 5.1. do SIWZ - WZÓR UMOWY (Część 1-5) 
UMOWA  NR  272.............. 2017
Zawarta w dniu ............................. 2017r. pomiędzy Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

JANUSZA GRZYBA – Wójta Gminy Nadarzyn 
a ................................................. z/s ......................................... zarejestrowaną w ...................... pod numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ………….........................................

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zamówienie, zwane dalej przedmiotem umowy: 
Część nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty
Część nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty

Część nr 3 – Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka

Część nr 4 – Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica         

Część nr 5 – Remont fragmentu drogi gminnej ul. Granicznej w Nadarzynie

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.4 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności:
Część nr 1 - Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.4 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności:
1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 450 mb, zjazdów z kostki betonowej, 

wykonanie odwodnienia oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ,

2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej 
w  2 egzemplarzach,

3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody 
i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej,

4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających 
z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,

7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót,

8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od  zarządzającego daną drogą lub terenem.
Część nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją  określoną w ust.4 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności:
1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 167 mb, zjazdów z kostki betonowej, 

wykonanie odwodnienia oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ,

2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej 
w  2 egzemplarzach,

3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody 
i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej,

4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających 
z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,

7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót,

8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od  zarządzającego daną drogą lub terenem.

Część nr 3 – Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.4 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności:
1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 258 mb, zjazdów z kostki betonowej, 

wykonanie odwodnienia oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ,

2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej 
w 2 egzemplarzach,

3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody 
i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej,

4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających 
z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,

7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót,

8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od  zarządzającego daną drogą lub terenem.

Część nr 4 – Remont drogi gminnej ul. Pastelowa z fragmentem ul. Ogrodowej w m. Wolica 
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.4 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności:
1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 264 mb,  zjazdów z kostki betonowej, 

wykonanie odwodnienia oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ,

2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej 
w  2 egzemplarzach,

3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody 
i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej,

4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających
 z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,

7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót,

8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od  zarządzającego daną drogą lub terenem.

Część nr 5 – Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Nadarzynie
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.4 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności:
1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 306 mb,  zjazdów z kostki betonowej, 

wykonanie odwodnienia oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ,

2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej w                                      2 egzemplarzach,

3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej,

4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,

7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót,

8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od  zarządzającego daną drogą lub terenem.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania wbudowania części materiału 
z wykopu zawierającego znaczące ilości tłucznia na drogach gruntowych w miejscowości w której wykonywane są roboty. 

4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do niniejszej umowy: 
Część nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty
a) Opis techniczny,

b) Plan sytuacyjny,

c) Specyfikacja techniczna,

d) Przedmiar robót, 

Część nr 2 Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty 
a) Opis techniczny,

b) Plan sytuacyjny,

c) Specyfikacja techniczna,

d) Przedmiar robót, 

Część nr 3 Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka
a) Opis techniczny,

b) Plan sytuacyjny,

c) Specyfikacja techniczna,

d) Przedmiar robót,  

Część nr 4 Remont drogi gminnej ul. Pastelowa i ul. Ogrodowa w m. Wolica 
a) Opis techniczny,

b) Plan sytuacyjny,

c) Specyfikacja techniczna,

d) Przedmiar robót, 
Część nr 5 – Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Nadarzynie
a) Projekt remontu drogowy,

b) Projekt kanalizacji deszczowej,

c) Specyfikacja techniczna,

d) Przedmiar robót
5. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę  
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.) pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji – prace branży drogowej obejmujące roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, układanie nawierzchni jezdni, elementów ulic (krawężniki, chodniki, obrzeża).

6. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę (bez ujawniania danych osobowych) lub  dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS czy też w postaci zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń.
§ 2. Termin realizacji

Strony uzgadniają, że realizacja nastąpi wg następujących terminów:
Część nr 1:

1) rozpoczęcie od dnia ................ 2017 r.

2) zakończenie do dnia 15.12.2017 r.
Część nr 2:

1) rozpoczęcie od dnia ................ 2017 r.

2) zakończenie do dnia 15.12.2017 r.
Część nr 3:

1) rozpoczęcie od dnia ................ 2017 r.

2) zakończenie do dnia 15.12.2017 r.
Część nr 4:

1) rozpoczęcie od dnia ................ 2017 r.

2) zakończenie do dnia 15.12.2017 r.
Część nr 5:

1) rozpoczęcie od dnia ................ 2017 r.

2) zakończenie do dnia 15.12.2017 r.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w formie przetargu ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2.Wynagrodzenie za całość robót wymienionych w § 1, ustala się na kwotę brutto
………………………………… złotych (słownie:…………………..……………………………………) 
w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie ……………………………………...
2a. Na kwotę wynagrodzenia określoną w ust.2 składają się kwoty:
1) Część nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Kozaków w m. Szamoty
      – kwota brutto ...................................... zł        (słownie:…………………………………………………………………zł)
2) Część nr 2 Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty 
      – kwota brutto ...................................... zł        (słownie:…………………………………………………………………zł)
3) Część nr 3 Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka
      – kwota brutto ...................................... zł        (słownie:…………………………………………………………………zł)
4) Część nr 4 Remont drogi gminnej ul. Pastelowa i ul. Ogrodowa w m. Wolica 
      – kwota brutto ...................................... zł        (słownie:…………………………………………………………………zł)
5) Część nr 5 – Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Nadarzynie

      – kwota brutto ...................................... zł        (słownie:…………………………………………………………………zł)
3. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegają podwyższeniu przez okres realizacji całego przedmiotu umowy.

4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznego obmiaru robót objętych umową i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz kosztorysu powykonawczego uwzględniającego ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym.

5. Wynagrodzenie ostateczne obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2, co stanowi kwotę ………….. zł (słownie:).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie …………….

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed zawarciem umowy w pełnej wysokości.

5. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to: 

a) 70% zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……… zł, zostanie mu zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokołem odbioru. 70% zabezpieczenia w kwocie j.w. wniesione w innej formie niż pieniężna, zostanie zwolnione po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

b) 30% pozostałego zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……… zł, zostanie mu zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

6. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia kwotowego w przypadku: 

a) wykonania robót zgodnie z umową, 

b) usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi. 

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku: 

a)  niewykonania  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z umową (70% wartości),
b)  nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).
§ 5. Warunki płatności
1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie jednorazowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót (oddzielnie na każdą część). 
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi za wykonane roboty budowlane - po zakończeniu prac i odebraniu protokołem końcowego odbioru robót oraz po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów o których mowa w ust. 5.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru.

4. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 7, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7.  Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust.7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany 
w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 6 -12. 

14. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

15. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

2) na dzień podpisania umowy przedłożenie inspektorowi nadzoru oświadczenia kierownika budowy, o podjęciu obowiązków, które stanowi załącznik do protokołu przekazania terenu budowy,

3) przed przystąpieniem do robót sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa na budowie,

4) dokonywanie zgłoszeń do odbioru elementów i robót zanikających wpisem do dziennika robót i powiadomienie Zamawiającego w formie pisemnej;

5) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

6) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, wycinka drzew itp.;

7) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody (z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż i branżowych);

8) zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
9) zabezpieczenie przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń składowanych na terenie robót, by ich jakość była w stanie wymaganym do wbudowania;
10) dopilnowanie aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materiały powinny być stosowane te, które posiadają odpowiednie atesty; materiały inne zostaną odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone, ewentualne materiały zamienne w szczególnym przypadku powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

11) przekazywanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania;

12) badania materiałów, na które nie ustawiono PN, badania zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przedkładane odcinkami przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni 
i stanowiące załączniki do protokołu końcowego odbioru robót,

13) zapewnienie wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym wraz z dostępem do dziennika budowy wszystkim służbom zgodnie z Prawem Budowlanym;

14) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

15) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

16) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy jak również czasową zwałkę ziemi;

17) ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi,

18) ponoszenie kosztów ubezpieczenia oraz kosztów poboru energii elektrycznej i wody wraz 
z ewentualnym zamontowaniem liczników;
19) wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów,
20) uporządkowanie terenu robót, 
21) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 kpl. wykonanej w oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, 

22) zapewnienie i ponoszenie kosztów kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja itp.),

23) ubezpieczenie terenu robót.
2. Dziennik robót będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie. Informacje będą wprowadzane do dziennika robót na bieżąco jedynie przez osoby właściwie umocowane.

3.Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego
w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych Wykonawca powoływał się składając
ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolności
 techniczne i/lub zawodowych podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 

4. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) 
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.
§ 7. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji wymienionej w § 1 ust.4, zgłoszenie robót  w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.2 na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 8. Przedstawiciele stron 

1. Do kontaktów z Wykonawcą i rozliczenia przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela  p. …………………………………………… - inspektora nadzoru. 
2. Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza objęcie funkcji wpisem do dziennika robót.

3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy pełnić będzie:

· p. …………….. – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, 
4.1. Po zatwierdzeniu wykonanego projektu budowlanego Kierownik budowy, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ). 

4.2.Przed przekazaniem Zamawiającemu opracowanego planu BIOZ Wykonawca uzyska akceptację inspektora nadzoru.

5. Zmiana osoby, która pełni funkcje kierownika budowy, wskazanego w ust.3, wymagać będzie uzyskania akceptacji Zamawiającego.

§ 9. Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 
14 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii w/w umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany.

3. Zamawiający, w terminie określonym w ust.2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać:

1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 
z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, nie dłuższy niż wynikający z § 2,

4) warunki płatności:

a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

12.  Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6 i 9 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

14. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty. 
§ 10. Prawa i obowiązki

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę wpisem do dziennika robót, a w okresie rękojmi pisemnie. 

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.
4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika robót, 
a w okresie rękojmi pisemnie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę co najmniej  o 7 dni wcześniej. 

6. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11. Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

· z tytułu nieterminowej realizacji robót w stosunku do terminu ustalonego w § 2 umowy 
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

· z tytułu nieterminowego usuwania wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego 
w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wad,

· za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn innych niż siła wyższa (za przerwę 
w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień przerwy.

· za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

· za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek,

· za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek,

· za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za każdy przypadek,
· w przypadku stwierdzenia nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez
Zamawiającego osób na umowę o pracę, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy lub nie 
 przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób o których mowa w § 1 ust. 6 umowy,  w wysokości 250,00 zł za każdy dzień wykonywania zamówienia niezgodnie z umową 
2. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wartości zamówienia.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia.

5. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
§ 12. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez odszkodowania w przypadku: 

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z § 2,

2) wykonywania robót niezgodnie z umową, niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy w formie pisemnej,

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust.7 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej w § 3 ust.2 umowy,
4) powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części podwykonawcy bez zachowania wymogów z § 9 umowy,

5) przerwania wykonania prac na okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn innych niż siła wyższa 
(za przerwę w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy),

6) o którym mowa w § 16 ust.5 pkt.2 ppkt.b) umowy,

- w terminie 45 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie wymienionej w ust.1 pkt.1, 3-6 lub od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1 pkt.2.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych powyżej lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynikających z kodeksu cywilnego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyższej wysokości należna jest Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy w części.

3. W razie odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 13. Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności siły wyższej.

2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego. 

3. Nie uznaje się za siłę wyższą:

1) zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu   

    umowy,    

2) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu 

    umowy,

3) istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą  w terminie 3 dni od dnia, w którym dowiedziały się 
o wystąpieniu siły wyższej.

§ 14. Okres gwarancji jakości

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe wady, jakie zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył, a ponadto uczestniczyć w zakresie i sposób wskazany przez Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie ujawnionych wad.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty ustanawiające gwarancję jakości dotyczącą materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

§ 15. Okres rękojmi

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady   fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone i powstałe w okresie trwania rękojmi. 

2. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

§ 16. Procedura odbioru robót

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót w formie pisemnej i wpisem w dzienniku robót. 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika robót. Za termin osiągnięcia gotowości do odbioru przyjęty będzie dzień wpisu inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika robót, potwierdzający zakończenie robót. Brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie 
7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru. 

3.  Na dzień zgłoszenia do odbioru Wykonawca powinien posiadać gotową i kompletną dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania wadliwego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

8. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie podpisanego przez strony protokołu końcowego odbioru robót.
§ 17. Roboty zanikające
1.Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót zanikających, przed ich zakryciem, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają.

2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

3. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika robót nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót celem umożliwienia ich zbadania przez Zamawiającego, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt. 
§ 18. Odbiór pogwarancyjny

1. Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż ostatniego dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 19. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne właściwe dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu 
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 

2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

3) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień § 9 umowy,

4) zmiany terminu realizacji umowy z powodu:

a) przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego,

b) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

c) okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności jeżeli zostały one wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów),

5) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

6) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,

7) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy),
8)  jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiający

5. Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza dokumentacją wymienioną w § 1 ust.4 umowy, jest:

-   kserokopia oferty Wykonawcy - załącznik nr 2;

 -  kosztorys  ofertowy- załącznik nr 3,

6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 
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1 Możliwa jest modyfikacja umowy w związku z podziałem zamówienia na części.

