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INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na: 
 

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 
WRAZ Z HALĄ SPORTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI MŁOCHÓW, GMINA NADARZYN WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE             
NR EW. 150/6 

 

 
 

W związku z pytaniami Wykonawcy Gmina Nadarzyn działając na podstawie art.38 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 ze 

zm.) wyjaśnia, co następuje: 

 
Pytanie nr 1 
1)Zwracamy się z prośba o korektę Załącznika nr 4 „Wykaz osób”, załącznik nie jest spójny z 
ogłoszeniem z dnia 15.02.2013r oraz siwz, gdzie kierownik robot drogowych nie jest wymagany.  
2) W załączniku nr 4 do SIWZ – Wykaz osób występuje kierownik robót drogowych. Zgodnie z treścią 
SIWZ roz. VIII pkt. 1 ppkt. 3), b), 2) dla realizacji robót budowlanych nie jest wymagane 
dysponowanie kierownikiem robot drogowych. Prosimy o udostepnienie skorygowanego załącznika. 
 
Odpowiedź: 

W załączeniu skorygowany załącznik nr 4 – Wykaz osób.  
 

Pytanie nr 2 
"Par. 6 ust. 1 umowy - czy, ze względu na długi okres realizacji kontraktu, Wykonawca może 
przedstawić polisy na etapy prac?"  
 
Odpowiedź: 

Nie.  

 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany koncepcji przy zachowaniu PFU w celu poprawy jego 
funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku 
oraz wyeliminowania błędów prawnych ?  
 
Odpowiedź: 

Za zgodą autora koncepcji oraz na warunkach określonych w §2 ust.6b) umowy. 
 
Pytanie nr 4 
Par. 2 ust. 1 pkt 6 lit. b – w jakim terminie Zamawiający uzgodni na etapie projektowania rozwiązania 
projektowe przedstawione przez wykonawcę? Czy może to być 3 dni od ich przekazania 
Zamawiającemu?  
 
 
Odpowiedź:  

W ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu dokumentacji do uzgodnienia.  
 
Pytanie nr 5 
W jakim terminie Zamawiający zaakceptuje pisemnie kompletny projekt budowalny i wykonawczy? Czy 
może to być 5 dni od ich przekazania?  
 



Odpowiedź:  

Zamawiający zaakceptuje pisemnie kompletny projekt budowlany i wykonawczy w ciągu 

7 dni od daty złożenia w kancelarii urzędu.  
 
Pytanie nr 6 
1) Par. 3 – proszę o dokonanie uszczegółowienia zapisów poprzez wskazanie, iż termin realizacji robót 
rozpocznie się w dniu przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy  
2) W jakim celu i w jaki sposób formalnie Zmawiający zamierza przekazać teren budowy Wykonawcy 
w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy – punkt 1, §7, Umowy NR 272……2013, Załącznik nr 
8 do SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie 
później niż 3 dni robocze od daty uprawomocnienia pozwolenia na budowę”.  
 
 
Pytanie nr 7 
1)Par. 3 – proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający przedłuży termin realizacji w przypadku 
przekroczenia przez organy administracji terminów zakończenia postępowania przewidzianych 
przepisami.  
2) Prosimy o modyfikację § 18 ust.3 projektu umowy, między innymi z uwagi na § 18 ust.3 pkt 7) 
projektu umowy. W § 18 ust.3 projektu umowy wskazano, iż Zamawiający „przewiduje możliwość” 
powyższe sformułowanie oznacza, iż Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmianę terminu 
wykonania przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę § 18 ust.3 pkt 7) projektu umowy, gdzie wskazano, 
jako konieczność zmiany terminu oczekiwanie na uzgodnienie decyzji, czy też wydanie decyzji przez 
właściwy organ prosimy o modyfikację postanowienia umownego, w następujący sposób, iż w 
przypadku zmiany terminu wykonania umowy w związku z oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie 
decyzji przez właściwy organ Zamawiający zmieni termin wykonania umowy, a nie tylko przewidzi 
możliwość takiej zmiany. Powyższa zmiana jest także istotna z punktu widzenia krótkiego czasu na 
realizację inwestycji i naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminów umownych, co w świetle 
faktu możliwości opóźnienia się organu z wydanie decyzji i tylko i wyłącznie możliwość zmiany terminu 
Wykonawcy będą musieli skalkulować takie ryzyko w cenie oferty, co  wpłynie na cenę ofertową. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowienia umownego z przewiduje możliwość zmiany 
terminu wykonania umowy na zmieni termin wykonania umowy w przypadku jeśli konieczność zmiany 
terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w 
szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek 
właściwy organ. 
Wskazujemy, iż stosowanie klauzul negocjacyjnych typu „przewiduje możliwości” zmusza 
Wykonawców do kalkulowania ryzyka, co niepotrzebnie zwiększa cenę ofertową. 
 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy                   

z tytułu „jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła                     
z okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona 

oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek organ”.  
 
 
Pytanie nr 8 
1)Par. 9 ust. 3 – czy Zamawiający przedłuży termin usuwania wad w przypadku, w którym usunięcie 
wad w przewidzianym umową terminie nie będzie możliwe ze względu na warunki technologiczne, 
atmosferyczne itd.?  
2) § 9 ust. 3 – Prosimy o potwierdzenie, iż 14 dniowy termin może ulec wydłużeniu jeżeli przemawiają 
za tym względy technologiczne związane z usuwaniem wady. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie przedłuża terminu na usunięcie wad.  

 



Pytanie nr 9 
Par. 10 ust. 10 – prosimy o wskazanie wytycznych Zamawiającego dotyczących tabeli elementów 
rozliczeniowych?  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje aby harmonogram rzeczowo-finansowy był zgodny z ustaleniami 

wymaganych terminów poszczególnych etapów określonych w § 3 niniejszej umowy oraz 

zawierał elementy scalone z ustalonym terminem realizacji każdego z elementów.   
 
Pytanie nr 10 
Par. 10 ust. 11 – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartości ostatniej faktury do 10 %, 
wskazana w projekcie umowy wartość 25 % odbiega w znaczącym stopniu od wartości wskazywanych 
w innych tego typu przetargach ?  
 

Odpowiedź: 
Nie, § 10 ust. 11 pozostaje bez zmian.  

 
Pytanie nr 11 
Par. 11 ust. 4 – czy inspektor nadzoru inwestorskiego będzie potwierdzał tego samego dnia wpis 
kierownika budowy dotyczący faktycznego zakończenia robót ?  
 
Odpowiedź: 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wpis do dziennika budowy, określający jego  

stanowisko odnośnie potwierdzenia faktycznego zakończenia robót dokona w ciągu 3 dni 
roboczych od powiadomienia o wpisie kierownika budowy.  

 
Pytanie nr 12 
1)Par. 11 ust. 2 – Wnosimy o uzupełnienie treści umowy o terminy dokonywania odbioru 
dokumentacji projektowej, odbiorów częściowych oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
2)Par 11 Czy Zamawiający doprecyzuje że odbiór częściowy rozpocznie się w 3 dni od zgłoszenia 
gotowości i zakończy w ciągu kolejnych 3 dni  
 
Odpowiedź: 

§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

  - odbiór dokumentacji projektowej : w terminie 7 dni roboczych, od daty złożenia 

dokumentacji w kancelarii urzędu.  
  - odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 

wykonanie części robót budowlanych: w terminie 7 dni roboczych, od daty złożenia 
dokumentów odbiorowych w kancelarii urzędu 

   - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: w terminie 3 dni roboczych, od daty 
powiadomienia inspektora nadzoru  

   - odbiór końcowy: w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia kompletnej 

dokumentacji odbiorowej w kancelarii urzędu.  
 

 
Pytanie nr 13 
1) Par. 12 ust. 1 – Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów „opóźnienie” przez „zwłoka”  
2) W § 12 projektu umowy przewidziano kary umowne za opóźnienie.  
Zgodnie z doktryną „opóźnienie” warunkuje nałożenie kar od okoliczności, za które dłużnik 
(Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności. Terminem identyfikującym okoliczności, za które 
Wykonawca jest odpowiedzialny jest „zwłoka”. Nałożenie kar może być tym samym uzasadnione tylko 
w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ( tak KIO/UZP 
1378/10, wyrok KIO 2010-07-15 LEX nr 598078). W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę 
„opóźnienia” na „zwłokę” w postanowieniach odnoszących się do kar płatnych przez Wykonawcę. 
Należy również dodać, iż skoro Zamawiający przewiduje w postanowieniach umownych możliwość 
przedłużenia czasu na ukończenie w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy – 
niezasadnym jest więc stanowienie kar za opóźnienie Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji 



3) Wnosimy o doprecyzowania tytułu naliczania kar „zwłoka” ponieważ jednoznacznie określa winę 
wykonawcy  
 
Odpowiedź: 

§ 12 ust. 1 pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie nr 14 
1) Par. 13 ust. 1 pkt 5 – Ze względu na to że Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia do umowy 
w przypadku przerwania przez wykonawcę robót przez okres dłuższy niż 10 dni, przy czym zapis ten 
nie wskazuje na jakiekolwiek wyłączenia – czyli może dojść do sytuacji, w której na skutek 
okoliczności występujących po stronie zamawiającego dojdzie do przerwania robót a i tak zamawiający 
będzie mógł odstąpić od umowy. Wnosimy o dopisanie, że fakt taki może mieć miejsce tylko w 
przypadku kiedy powód leży po stronie Wykonawcy. 
2) Par. 13 ust. 1 pkt 5 – Wnosimy o uzupełnienie tego zapisu poprzez dodanie na końcu „na skutek 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.”  
3) § 13 ust. 1 pkt 4 – spowodowanie przerwy w realizacji robót, w tym wypadku 10 dni, w sytuacji 
gdy nie występuje żadne zagrożenie dla terminu ich ukończenia nie powinno być podstawą 
odstąpienia od umowy. Co więcej, sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu. 
 
Odpowiedź: 

§ 13 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „przerwania wykonywania robót bez zgody 
Zamawiającego na okres dłuższy niż 10 dni” 

 
 
Pytanie nr 15 
1)Par. 13 ust. 2 – bardzo wysoka kara za odstąpienie – 20 % wynagrodzenia wykonawcy Wnosimy o 
zmniejszenie do wartości rynkowych 10%. 
2)Zgodnie z § 12 ust. 4 projektu umowy Zamawiający zastrzegł prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. Wobec powyższego, iż postanowienia te zabezpieczają Zamawiającego, bowiem 
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary wnosimy o 
ustanowienie limitu kar umownych płaconych przez Wykonawcę dla wszystkich tytułów na poziomie 
10%.  
3) Dotyczy § 13 ust. 2 umowy  - Czy zamawiający przewiduje możliwość określenia kary umownej na 
wysokości 10%? 
4) Wnosimy o wprowadzenie limitu kar do 10% wartości umowy  
 
 
Odpowiedź: 
§ 13 ust. 2 pozostaje bez zmian.  

 
Pytanie nr 16 
1) Par. 14 ust. 6 – Ze względu na to, że Zamawiający staje się właścicielem całości zabezpieczenia, 
czyli nie ma obowiązku jego zwrotu, w przypadku nawet najmniejszych uchybień wykonawcy, obecna 
konstrukcja sprowadza zabezpieczenie do kolejnej kary umownej należnej zamawiającemu bez 
względu na wartość poniesionej szkody wnosimy o zmianę zapisu.  
 
2)Par. 14 ust. 6 – Wnosimy o wykreślenie tego zapisu albo jego przeredagowania tak, by nie budziło 
wątpliwości, iż Zamawiający może skorzystać z udzielonego mu zabezpieczenia w kwocie równej 
wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego – brak jest bowiem jakikolwiek podstaw do 
przekształcania zabezpieczenia w kolejną karę nałożoną na Wykonawcę. 
 
Odpowiedź:  
Zabezpieczenie należytego wykonania z tytułu nie usunięcia wad i usterek w okresie 

rękojmi (30%), zostanie zwrócone po upływie terminu rękojmi, chyba że Wykonawca nie 

będzie usuwał zgłaszanych wad i usterek w tym okresie. Powyższe jest zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 



Odpowiedź:  
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg zatrudniania co najmniej 50 pracowników przez 
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca posiada kadrę zatrudnioną nie tylko na podstawie stosunku pracy w 
rozumieniu Kodeksu pracy, ale przede wszystkim kadrę zatrudnioną  na podstawie umów 
cywilnoprawnych tj. kontrakt menadżerski, umowa zlecenia, umowa konsultingowa, itp. 
 
Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający uzna za spełniony wymógł zatrudnienia co najmniej 50 pracowników 
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.   

  
Pytanie nr 18 
1)Prosimy o modyfikację § 12 ust.1 Projektu umowy, dotyczącego naliczania kar umownych z tytułu 
nieterminowego usuwania wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust.1. Zgodnie 
ze stosowanymi na rynku usług budowlanych zasadami i dobrą praktyką, kary umowne powinny być 
odniesione do ceny wartości danego elementu robót dotkniętego wadą, a nie wartości całego 
kontraktu. Wobec powyższego wnosimy o zastąpienie słów „w wysokości wynagrodzenia ustalonego w 
§ 10 ust.1.” słowami „wartości ceny danego elementu robót dotkniętego taką wadą”. 
2) § 12 – Czy Zamawiający skłonny jest wprowadzić limit kar umownych, które mogą być naliczane na 
podstawie wszystkich postanowień umownych, np. na poziome wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy? 
 
Odpowiedź: 
§ 12 ust. 1 odnośnik 2 otrzymuje brzmienie: 

 - z tytułu nieterminowego usuwania wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wartości 
ceny danego elementu robót określonego w tabeli elementów scalonych robót 
dotkniętego taką wadą za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia, w stosunku do 

wyznaczonego terminu na usunięcie wad.  
 

Pytanie nr 19 
1) Dotyczy § 11 ust. 9 projektu umowy. Wykonawca zaznacza, iż art. 647 Kodeksu cywilnego stanowi 
o  zobowiązaniu wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z 
projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie 
wpływa na niemożność zapłaty wynagrodzenia lub niemożność przeprowadzenia czynności 
odbiorowych z uwzględnieniem ewentualnych, zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. 
Ponadto powyższą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 
99/2007) który stwierdził, iż:  
- Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami 
wiedzy technicznej. 
- Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego 
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. 
W związku z powyższym prosimy o modyfikację § 11 ust. 9 Projektu umowy poprzez uznanie, iż 
Zamawiający nie może odmówić odbioru w przypadku wad nieistotnych. 
2) § 11 ust. 8 – Prosimy o potwierdzenie, iż skorzystanie przez Zamawiającego z kompetencji 
określonej w  § 11 ust. 9  będzie ograniczone do wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie, zaś 
w odniesieniu do wad nieistotnych  ( usterek ) odbiór zostanie dokonany, przy zobowiązaniu 
Wykonawcy do wszelkich usterek wskazanych w protokole odbioru. Prosimy o wskazanie konkretnego 
terminu na usunięcie wad z zaznaczeniem, że termin może ulec wydłużeniu jeżeli przemawiają za tym 
względy technologiczne związane z usuwaniem wady. 
 
Odpowiedź: 

§ 11 ust. 9 pozostaje bez zmian. 
 

 
 



Pytanie nr 20 
W związku z pkt 5 siwz (wskazano omyłkowo 3), iż w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń 
równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą certyfikaty i atesty lub inne 
dokumenty zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia prosimy o dokładne wskazanie, jakich dokumentów 
Zamawiający żąda z § 5 ust.1 Rozporządzenia, gdyż Rozporządzenie w § 5 zawiera szeroki katalog 
dokumentów. Ponadto wskazujemy, iż § 5 ust.1 Rozporządzenia pozwala Zamawiającemu na żądanie 
dokumentów, ale w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, a nie w celu zweryfikowania urządzeń 
równoważnych. 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla z pkt. 5 SIWZ zapis „lub inne dokumenty, zgodnie z § 5 ust. 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane, potwierdzające że oferowane materiały i urządzenia 
równoważne spełniają wymagania SIWZ i posiadają parametry nie gorsze od 
wymaganych”. 
 

Pytanie nr 21 
1)Czy Zamawiający uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia obejmującą cały przedmiot przetargu? 
2)Czy dla przedmiotu przetargu była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko? 

3))Prosimy o załączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
4)) Czy Zamawiający jest w posiadaniu decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zamówienia. Jeżeli 

tak to prosimy o przekazanie. Jeżeli nie to czy Zmawiający wg posiadanych informacji, może 
potwierdzić, że taka decyzja nie jest konieczna do wykonania przedmiotowego zamówienia . 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego faktu, że ewentualne pozyskanie takiej  

decyzji może w znacznym stopniu przedłużyć procedurę pozyskania pozwolenia na budowę 
przedmiotowego zamówienia a tym samym okres realizacji zadania.   

Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotu przetargu? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający stoi 

na stanowisku, że zgodnie z § 55 ust. a) ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW 
z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko)DZ.U z 2010 nr 213 poz.1397  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację inwestycji nie jest potrzebna. 

 

Pytanie nr 22 
1)Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajdują się drzewa/krzewy kolidujące z przedmiotem 
przetargu, których usunięcie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,  wymagać będzie uzyskania 
zezwolenia. Prosimy zatem o informację, czy Wykonawca powinien w ofercie cenowej  zawrzeć 
szacowaną wysokość opłaty za usunięcie drzew/krzewów.  Chcielibyśmy podkreślić, że wysokość opłat 
za usunięcie drzew i krzewów uzależniona jest od wielu czynników, w tym m. in. od gatunków 
drzew/krzewów, ich stanu zdrowotnego, wieku, obwodu i docelowo określana jest dopiero przez 
Wydział Ochrony Środowiska w wydawanej decyzji. 
2) Czy opłaty administracyjne na rzecz NFOŚ za wycinkę drzew obciążają Wykonawcę czy poniesie je 
Zamawiający? Jeśli Wykonawcę, prosimy o przekazanie inwentaryzacji drzew i krzewów na działce nr 
ew. 150/6. 
 
Odpowiedź: 
Wniesienie opłat po stronie Wykonawcy. Wykonawca powinien oszacować ich wielkość na 

podstawie wizji lokalnej w oparciu o ogólnie dostępne stawki.  
 

 

 



Pytanie nr 23 
1)Na jakiej podstawie Zamawiający dysponuje koncepcją architektoniczną wspomnianą w SIWZ i na 
jakich zasadach przewiduje wykonanie projektu budowlanego przez GW w świetle obowiązującej 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? 
2)Prosimy o informację Kto będzie prowadził uzgodnienia projektów ze strony Inwestora, czy Urząd 
posiada prawa autorskie, czy też architekt będzie musiał wyrażać zgodę na projekty?  
 

Odpowiedź: 
Koncepcja architektoniczna sporządzona została na podstawie zawartej umowy, GW 

winien uzyskać od autora koncepcji zgodę na zmiany wprowadzane do rozwiązań 
zawartych w koncepcji.  

 
Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę/korektę koncepcji architektonicznej? 
 
Odpowiedź: 

Tak, za zgodą autora koncepcji uzyskaną staraniem Wykonawcy oraz z uwzględnieniem 
warunków określonych w § 2 ust. 6 b umowy.  

 

 
Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający dopuszcza przesuniecie terminu drugiego etapu ( tj. budowa szkoły podstawowej –
oddanie częściowe obiektu ) na sierpień 2015 ? 
 
Odpowiedź: 

Ważny interes społeczny nie pozwala na dopuszczenie takiej zmiany. 

 
Pytanie nr 26 
W jakim terminie i na jakich warunkach ma odbyć się realizacja ronda u zbiegu ulic Osiedlowej i 
Górnej? Czy możliwe jest udostępnienie dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia? 
 
Odpowiedź: 
Realizacja ronda u zbiegu ulicy Osiedlowej i ul. Górnej nie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania i realizowana będzie w innym trybie – termin realizacji nie jest ustalony. 
Dokumentacja techniczna do wglądu w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn.  

 

 
Pytanie nr 27 
Czy na drogach Osiedlowej, Górnej bądź Alei Kasztanowej istnieją jakiekolwiek ograniczenia ruchu               
( np. tonażowe )? 
 
Odpowiedź: 

Na wszystkich tych drogach obowiązują ograniczenia do 3,5T rzeczywistej masy 

całkowitej z dopuszczonym ruchem dla obsługi posesji. Koszt uzyskania ewentualnych 
zgód leżeć będzie po stronie Wykonawcy.  

 
 

Pytanie nr 28 
Czy Inwestor dopuszcza podniesienie poziomu ( rejon posadowienia całego obiektu ) do poziomu ulicy 
Osiedlowej na wysokości zjazdu wskazanego w MPZP? 
 
Odpowiedź: 

Rzędna posadowienia obiektu należy do rozwiązań projektowych objętych opracowaną 
dokumentacją będącą przedmiotem zamówienia.  

 

 
 

 



Pytanie nr 29 
1)Czy grunty rolne działki 150/6 zostały już wyłączone z produkcji rolnej ? Jeśli tak, to prosimy                    
o przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonanie odrolnienia. 
2)W związku z faktem, iż działka 150/6 wg wypisu z rejestru gruntu to w większości grunty orne, w 
tym IIIb tj, dobrej jakości, prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek odrolnienienia i wyłączenia gruntu                
z produkcji rolnej leży po stronie Zamawiającego. 
3) Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie będzie leżało przeprowadzenie procedury odrolnienia, jeżeli 

grunty nie są odrolnione? Jednocześnie czy Zamawiający, jest świadomy, że taka procedura może w 
znacznym stopniu przedłużyć procedurę pozyskania pozwolenia na budowę przedmiotowego 

zamówienia i czy Zamawiający ma wiedzę, ile czasu zajmie przedmiotowa procedura? Wykonawca 
informuje, że w przypadku konieczności uzyskiwanie powyższego, jak również uzyskiwanie decyzji 

środowiskowej, odstępstw od przepisów itp., spowoduje, iż termin 30.11.2013r. na uzyskanie 
pozwolenia na budowę nie jest możliwy. 

 
Odpowiedź: 
Działka 150/6 jest działka odrolnioną, na mocy zapisów MPZP. Wyłączenie gruntów                      

z produkcji rolnej po stronie Wykonawcy.  
 

Pytanie nr 30 

Czy na działce 150/7 jest ustanowiona służebność ( przejazdu, przesyłu)  zgodnie z zapisami 
rysunkiem MPZP? Czy działka 150/7 należy do Gminy Nadarzyn?  

 
Odpowiedź: 

Nie, na działce 150/7 nie jest ustanowiona służebność przejazdu, przesyłu.  
Działka nr ew. 150/7 jest własnością Gminy Nadarzyn.  

 

Pytanie nr 31 
W jakim trybie zostaną uzgodnione zjazdy z dróg publicznych na teren działki wskazane w koncepcji, a 

nie wskazane w rysunku MPZP? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji czy wskazana zostanie 
konieczność zmiany MPZP? Prosimy o podanie przewidzianych kroków w tej kwestii. 

 

Odpowiedź:  
Wszystkie rozwiązania projektowe winny być zgodnie z zapisami MPZP. Uzgodnienie 

zjazdów w trybie określonym w ustawie o drogach publicznych.  
 

Pytanie nr 32 

Czy Zamawiający będzie skłonny skrócić do jednego miesiąca okres składania przez Wykonawcę  
faktur częściowych.  

 
Odpowiedź: 

Nie.  
 

Pytanie nr 33 

Biorąc pod uwagę rozbieżności pomiędzy Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego a Programem Funkcjonalno-użytkowym wraz z koncepcją architektoniczną, czy 

Zamawiający dopuszcza wykonanie korekty koncepcji  zamówienia zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości funkcjonalno-

użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, uwzględniających wskazane 

przez Zamawiającego możliwe odstępstwa od w/w parametrów?  
 

Odpowiedź: 
Tak, w uzgodnieniu z autorem koncepcji.  

 
Pytanie nr 34 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wjazd lub jakiekolwiek uzgodnienia z tym związane. Jeżeli 

posiada to prosimy o przekazanie.  
 

 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada pozwolenia na wjazd.  

 
Pytanie nr 35 

1) Wg punkt 8, §8  Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania, plan ustala docelowo 
przebudowę istniejącego drenażu rolniczego i nakaz uzgodnienia przebudowy sieci drenarskich z 

zarządzającym siecią. Czy Zamawiający, posiada takie uzgodnienia lub czy posiada inwentaryzację  

istniejącej  sieci melioracyjnej na terenie objętym przedmiotowa inwestycją. Jeżeli takie dokumenty 
Zamawiający posiada to prosimy o przekazanie, a jeżeli nie  to jaki jest zakres prac melioracyjnych, 

które należy wycenić w przedmiotowej ofercie. 
2) W pliku udostępnionym przez Zamawiającego „wypis z miejscowego planu” § 8 pkt. 8) widnieje 

zapis: „plan ustala docelowo przebudowę istniejącego drenażu rolniczego”. Prosimy o informacje czy 
w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyżej wspominana przebudowa? Jeżeli tak, prosimy o 

podanie parametrów ja charakteryzujących oraz miejsca jej lokalizacji.  

 
Odpowiedź: 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie warunków przebudowy instalacji 
melioracyjnych w WZMiUW Rejon Grodzisk Mazowiecki, mapa z naniesionymi 

instalacjami w załączeniu.  

 

Pytanie nr 36 

Ze względu na wymagania przeciwpożarowe Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala 

konieczność zastosowania hydrantów zewnętrznych. Czy Zmawiający posiada informacje w jaki sposób 
należy zasilić (skąd, z jakiej sieci, z jakiego miejsca), system hydrantowy wykonany w ramach 

przedmiotowego zamówienia? Czy jest to sieć zewnętrzna (jeżeli tak to w którym miejscu należy się 
do niej włączyć), jeżeli nie to czy zachodzi konieczność wykonania nowego zbiornika ppoż.? Jeżeli 

zmawiający posiada takie informacje to prosimy o ich przekazanie.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie, do obowiązków Wykonawcy należy 
spełnienie wymagań ustawowych i wymagań określonych MPZP.  

 
Pytanie nr 37 

Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabrania się odprowadzania wód 

opadowych, drenażowych i odwodnieniowych do sieci kanalizacyjnej, a ich  odprowadzenie należy 
dokonać do rowów melioracyjnych lub powierzchniowo do gruntu. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz 

niekorzystne warunki wodno gruntowe (wysoki pozom wody gruntowej), czy Zamawiający przewiduje 
wykonanie systemu drenażu odwodniającego terenu inwestycji, oraz wykonanie zbiornika 

retencyjnego dla wody opadowej? 

 
Odpowiedź: 

Rozwiązanie zagadnień z zagospodarowaniem wód opadowych i gruntowych należy do 
zadań Wykonawcy.  

 
Pytanie nr 38 

1)W oparciu o załączony (jako obowiązujący) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

zatwierdzony Uchwałą nr XIV/350/2003 prosimy o odpowiedź czy zamawiający dopuszcza zmiany w 
koncepcji? W naszej ocenie zaprezentowana koncepcja budynku jest niezgodna z  Uchwała nr. 

XIV/350/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 sierpnia 2003r. Niezgodności: 
- Lokalizacja zjazdów na koncepcji jest niezgodna z rysunkiem Planu.,                                

- Plan nakazuje spadziste dachy – w koncepcji zaprojektowano dachy płaski. 

2)Prosimy o informację czy dopuszczalna jest zmiana kształtu dachu budynku?  

Odpowiedź:                          

Według Zamawiającego zapisy MPZP nie wykluczają budowy obiektu o płaskim dachu. Do 



zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie i wybudowanie obiektu zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Pytanie nr 39 

Proszę o podanie obowiązującej interpretacji terminu „centralny plac”. Czy jest to plac przed wejściem 
do budynku, czy też teren dziedzińca pomiędzy skrzydłami budynku a boiskami orlika? 

 
Odpowiedź: 

Określenie centralny plac dotyczy placu przed wejściem do budynku.  

 

Pytanie nr 40 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu rysunków projektu koncepcyjnego w formacie DWG, które będzie 
mógł udostępnić do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje rysunkami koncepcji w formacie dwg.  

 
Pytanie nr 41 

Z uwagi na istotne rozbieżności pomiędzy koncepcją architektoniczną a zapisami Planu proszę o 
udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zlecenia w oparciu o nową 

koncepcję architektoniczno-budowlaną? Czy z uwagi na konieczność przygotowania nowej koncepcji, 

zgodnej z zapisami Planu Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia, ani opracowania 

nowej koncepcji architektoniczno-budowlane.  

 
Pytanie nr 42 

W PFU Zamawiający napisał, że bryła budynku: „ma niekorzystny stosunek powierzchni elewacji i 
dachu do powierzchni użytkowej”. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i zrealizowanie 

budynku zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który poprawiłby ten 

niekorzystny stosunek, a tym samym zmniejszyłby koszty eksploatacji budynku? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zmiany koncepcji po uzyskaniu zgody autora koncepcji i 

Zamawiającego.  
 

Pytanie nr 43 

Czy Zamawiający dopuszcza podniesienie terenu pod budynkiem szkoły, przy jednoczesnym 
zachowaniu wymogu, że wody opadowe nie będą odprowadzane na działki sąsiednie? 

 
Odpowiedź: 

Rozwiązania projektowe należą do zadań Wykonawcy z uwzględnieniem warunków 

określonych w § 2 ust. 6 b.  
 

Pytanie nr 44 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę lokalizacji skrzydła szkoły podstawowej ze skrzydłem 

gimnazjum? 
 

Odpowiedź: 

Nie.  
 

Pytanie nr 45 
Czy Zamawiający jest świadom konieczności przebudowy gazociągu biegnącego przez działkę, pod 

skrzydłem budynku szkoły podstawowej. Którędy należy poprowadzić przekładkę sieci gazowej ? 

 
 



Odpowiedź: 

Likwidacja ewentualnych kolizji należą do Wykonawcy, na warunkach określonych przez 

właścicieli sieci i urządzeń.  
 

Pytanie nr 46 
Czy zapis PFU dotyczący placy i nawierzchni – drobnowymiarowa kostka betonowa – jest 

obligatoryjny? Czy Zamawiający dopuszcza inny rodzaj nawierzchni (jezdnie asfaltowe, ekopłyty, płyty 

chodnikowe, itp.)? 
 

Odpowiedź:  
Nie, ten zapis PFU jest obligatoryjny.  

 
Pytanie nr 47 

Prosimy o podanie planowanego zatrudnienia, w placówce objętej przedmiotowym zamówieniem? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji. 
 

Pytanie nr 48 

Prosimy o informacje odnośnie wymaganej ilości miejsc postojowych. W PFU podano: ”min. 30 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych dla 400miejsc na trybunach”, podczas gdy dla auli i Sali 

gimnastycznej, zgodnie z Planem, należy przewidzieć minimum 66 miejsc postojowych? 
 

Odpowiedź:  
Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie i wybudowanie obiektu zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w zgodzie z obowiązującym MPZP.  

 
Pytanie nr 49 

Czy budynek będzie wykorzystywany również po godzinach pracy szkoły? Proszę podać do jakich 
funkcji budynek będzie wykorzystywany (zajęcia pozalekcyjne, szkoły wieczorowe, dom kultury, 

koncerty, kino, zawody sportowe, inne). Jeśli tak, to czy Zamawiający rozważał sposób kontroli 

dostępu do budynku do poszczególnych stref budynku po godzinach pracy szkoły i zaprojektowanie 
kilku stref wejściowych i pomieszczeń ochrony? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wydzielenia stref w systemie dostępu. 

 
Pytanie nr 50 

Czy Zamawiający dopuszcza inną konstrukcję dachu hali sportowej, czy też zapis o zastosowaniu 
drewna klejonego jest obligatoryjny? 

 
Odpowiedź: 

Rozwiązania projektowe należą do zadań Wykonawcy z uwzględnieniem warunków 

określonych w § 2 ust. 6b umowy.  
 

Pytanie nr 51 
Jakiego typu zmiany w stosunku do projektu koncepcyjnego stanowiącego załącznik do SIWZ są 

dopuszczalne przez Wykonawcę, oraz jaka będzie droga ich akceptacji przez Autora projektu 

koncepcyjnego? Czy ewentualnie Zamawiający dysponuje upoważnieniem Autora projektu do 
uzgadniania i wprowadzania w w/w zakresie?   

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje upoważnieniami autora projektu koncepcji do uzgadniania 
zmian, ustalenie tego trybu należy do zadań Wykonawcy.  

 

 
 

 



Pytanie 52 

Czy obiekty objęte zamówieniem powinny być wyposażone w System Sygnalizacji Pożaru ( SSP )? Nic 

nie ma na ten temat w programie funkcjonalno-użytkowym. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie PFU w 
niezbędne zapisy. 

 
Odpowiedź: 

Rozwiązania projektowe należą do zadań Wykonawcy z uwzględnieniem warunków 

określonych w § 2 ust. 6b umowy.  
 

Pytanie 53 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu jakichkolwiek dokumentów, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji 

infrastruktury technicznej na działce? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił wszystkie materiały, którymi dysponuje jako załączniki do SIWZ.  
 

Pytanie nr 54 
W dokumentacji SIWZ Zamawiający przywołał szacowaną wartość zamówienia. Zamawiający poza tym 

podał w odpowiedziach na pytania, że kwoty jakie zamierza przeznaczyć na poszczególne zadania 

zostały podane na stronie internetowej www.bip.nadarzyn.pl . Wykonawca informuje, iż z zarządzeniu 
nr 68/2012 nie wynikają jakiekolwiek kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

przedmiotowe zadanie. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o podanie dokładnego podziały kwot na 
poszczególne etapy realizacji, w celu możliwości sporządzenia oferty lub przywołanie konkretnego 

dokumentu, z którego wynika powyższe. 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2019: 
Rok 2013 – 700.000 zł 

Rok 2014 – 10.000.000 zł 
Rok 2015 – 4.000.000 zł  

Rok 2016 – 6.000.000 zł 

Rok 2017 – 16.000.000 zł 
 

Pytanie nr 55 
Prosimy o wskazanie miejsca włączenia przyłącza wody i kanalizacji do gminnej sieci. 

 

Odpowiedź: 
Miejsce włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musi zostać określone w 

dokumentacji projektowej będącej zadaniem Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów 
zgód na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będących załącznikami do 

SIWZ.  
 

Pytanie nr 56 

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje oddzielną kanalizacje deszczową? Jeśli tak,  to 
prosimy o  wskazanie miejsca włączenia do sieci gminnej. 

 

Odpowiedź: 
Rozwiązania z zagospodarowaniem wód deszczowych należą do zadań Wykonawcy.                   

W pobliżu terenu objętego zadaniem brak istniejącej kanalizacji deszczowej.  
 

Pytanie nr 57 

Prosimy o informację czy budynki  szkoły i gimnazjum muszą  posiadać oddzielną instalację 
centralnego ogrzewania? 

 
 

 

 

http://www.bip.nadarzyn.pl/


Odpowiedź: 

Ze względu na inny termin oddawania do użytkowania zaprojektowanie oddzielnej 

instalacji centralnego ogrzewania wydaje się celowe, ale rozwiązania projektowe należą 
do zadań Wykonawcy z uwzględnieniem warunków określonych w § 2 ust. 6b umowy.  

 
Pytanie nr 58 

Prosimy o informację, w których pomieszczeniach należy przewidzieć klimatyzację? 

 
Odpowiedź: 

Klimatyzacje należy przewidzieć w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na 
terenie obiektu.  

 
Pytanie nr 59 

Prosimy o informację, czy w zakresie generalnego wykonawcy jest dostarczenie wyposażenia 

sanitariatów typu: dozownika mydła w płynie, pojemniki na ręczniki, kosze na śmieci, pojemniki na 
papier toaletowy itp.? 

 
Odpowiedź: 

Nie. 

 
Pytanie nr 60 

Prosimy o informację, czy koszt wykonania przyłącza gazowego jest po stronie Zamawiającego? 
 

Odpowiedź: 
Wykonanie przyłącza gazowego jest po stronie właściciela sieci, ale nastąpić powinno 

staraniem Wykonawcy.  

 
Pytanie nr 61 

Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie przyłącza 
teletechnicznego. Jeśli tak, po czyjej stronie są koszty związane z zabezpieczeniem i przebudową 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

 
Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy jest likwidacja wszelkich kolizji z sieciami i urządzeniami 
telekomunikacyjnymi, budowa przyłącza telekomunikacyjnego należy do właściciela sieci 

i powinna być wykonana staraniem Wykonawcy.  

 
Pytanie nr 62 

Czy Zamawiający wystąpił o warunki techniczne na wykonanie infrastruktury teletechnicznej do 
operatora telekomunikacyjnego? Jeśli tak, prosimy o ich przekazanie. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wystąpił i nie posiada warunków technicznych na wykonanie 

infrastruktury teletechnicznej.  
 

Pytanie nr 63 
1) Prosimy o informację , czy Zamawiający posiada umowę przyłączeniową z Zakładem 

Energetycznym. Jeśli tak, prosimy o  jej przekazanie. 

2)Prosimy o informacje po czyjej stronie są sprawy formalne związane z umową o przyłączenie dla 
PGE (np. opłata przyłączeniowa)?  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający jest na etapie podpisywania umowy przyłączeniowej z ZE.  
 

Pytanie nr 64 

Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie punktów dostępu do 
internetu przewodowego (okablowanie strukturalne). Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych - 

kategoria, ilość punktów logicznych. 



 

Odpowiedź: 

Nie.  
 

Pytanie nr 65 
1) Prosimy o podanie przewidywanej liczby punktów telefonicznych. 
2) W PFU występuje informacja iż jako media dodatkowe Inwestor przewiduje „telefony – (centrala + 
aparaty)”. Prosimy o informację ile numerów na obsługiwać centrala. Ile telefonów i jakiego typu 
należy przyjąć w wycenie? W jakiej technologii mają pracować telefony i gdzie będą rozmieszczone? 
 
Odpowiedź: 

Ustalenie liczby punktów telefonicznych nastąpi na etapie uzgadniania projektowej 
dokumentacji wykonawczej. Rozwiązania projektowe należą do zadań Wykonawcy z 

uwzględnieniem warunków określonych w §2 ust.6b) umowy.  

 
Pytanie nr 66 
1) W PFU przedstawiono konieczność wykonania "nagłośnienia i innych systemów multimedialnych w 
auli". Prosimy o dokładne określenie wszystkich wymaganych systemów multimedialnych. 
2) W PFU występuje informacja iż jako media dodatkowe Inwestor przewiduje „nagłośnienie i inne 
systemy multimedialne w auli”. Wyrażenie to nie precyzuje jakie systemy multimedialne Zamawiający 
ma na myśli. Prosimy o uszczegółowienie oraz przekazanie parametrów, danych, wytycznych celem 
przygotowania rzetelnej oferty. 
 

Odpowiedź: 
Określenie parametrów systemów multimedialnych nastąpi na etapie uzgadniania 

projektowej dokumentacji wykonawczej.  

 
Pytanie nr 67 

1)Z uwagi na konieczność zastosowania wytycznych różnych Związków Sportowych (Polski Związek 
Koszykówki , Polski Związek Piłki Siatkowej ,  Polski Związek Piłki Ręcznej) przy projektowaniu, oraz 

budowaniu hali sportowej, oraz mając na uwadze fakt, że standardy poszczególnych związków różnią 

się od siebie, prosimy o jednoznaczne podanie istotnych wytycznych dla Hali Sportowej. 
2) W PFU znajduje się informacja iż halę sportową należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi dla 

rozgrywek ligowych Polskiego Związku Koszykówki, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce – „Jest to istotne, ponieważ określają nie tylko kształt, przestrzeń orderu, ilość miejsca na 
płycie dla zawodników rezerwowych, ale i wysokość obiektu netto, rodzaj i ilość oświetlenia, ilość 
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz dla autobusów. ” Prosimy o potwierdzenie iż są 
to wszystkie wytyczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu hali sportowej. 
 
Odpowiedź: 

Dostosowanie rozwiązań hali sportowej do wytycznych Związków Sportowych nastąpi na 
etapie uzgadniania dokumentacji projektowej.  

 

Pytanie nr 68 
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego wg treści ogłoszenia s.12, to I.271.9.2013, 

natomiast wg specyfikacji to I.271.9.2012. Prosimy o informację, który z w/w/ numerów 
referencyjnych jest prawidłowy oraz stosowna korektę.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający prostuję oczywista omyłkę pisarską, numer referencyjny to : I. 271.9.2013.  

 
Pytanie nr 69 
Wnosimy o modyfikacje załącznika nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych zgodnie ze zmiana treści 
ogłoszenia z dnia 21.02.2013 oraz udostepnienie skorygowanego załącznika na stronie 
Zamawiającego: 
 
Odpowiedź: 

W załączeniu skorygowany załącznik nr 3 – wykaz robót budowlanych. 



 
 
Pytanie nr 70 
W § 18 pkt. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy widnieje zapis: Poza dokumentacją określoną w 
§ 1 ust. 5 umowy integralna częścią niniejszej umowy jest kserokopia oferty Wykonawcy wraz z 
kosztorysem ofertowym”. Zgodnie z zapisem § 3 ppkt 2a) Załącznika nr 8 – wzór umowy 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia, ma zostać 
wykonana do dnia 30.11.2013r. W związku z powyższym na etapie składania ofert jak również 
podpisywania umowy nie jest możliwe dostarczenie w/w kosztorysów. Prosimy o modyfikację w/w 
zapisu umowy.  
 
Odpowiedź:  
§ 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Poza dokumentacją określoną w § 1 ust. 5 umowy 

integralna częścią niniejszej umowy jest kserokopia oferty Wykonawcy, stanowiąca 

złącznik nr 1”.  
 

Pytanie nr 71 
W udostępnionym przez Zmawiającego PFH na s. 23 podane zostały dokumenty stanowiące część 
informacyjną w sprawie przedmiotowego zamówienia. Na stronie Zamawiającego nie załączono n/w 
plików: 
- oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, 
- kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji.  
Prosimy o udostepnienie w/w dokumentów.  
 
Odpowiedź: 

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością zostanie przekazane Wykonawcy 
przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.  

Kopia mapy zasadniczej znajduje się przy koncepcji architektonicznej – zamieszczona 
jako załącznik do SIWZ.  

  

Pytanie nr 72 
Zgodnie z częścią opisową PFU s. 13 powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu wynosi 
11 241,87 m2, wg części opisowej koncepcji architektoniczno – budowlanej 11 225,13 m2, natomiast 
wg rysunków nr A1.2, A1.3, A1.4 projektu koncepcyjnego – 11 067,69 m2. Prosimy o podanie, która 
w/w powierzchnia jest obowiązująca.? 
 
Odpowiedź:  

Różnica powierzchni użytkowej występująca w załączonych dokumentach nie ma 
istotnego znaczenia dla opisu przedmiotu zamówienia i zostanie ostatecznie ustalona w 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej. 
 

Pytanie nr 73 
W dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego na stronie (część opisowa PFU, część opisowa 
koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz projekt koncepcyjny rys. A1.2, A1.3, A1.4) widnieją 
znaczne różnice charakteryzujące takie parametry jak: nazwa pomieszczenia, typ posadzki czy 
powierzchnia użytkowa. Prosimy o określenie hierarchii ważności w/w dokumentów w przypadku 
występowania między nimi różnic.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający ustala że w wypadku różnic w zawartości koncepcji architektonicznej i 
programu funkcjonalno-użytkowego pierwszeństwo mają ustalenia koncepcji 

architektonicznej. 
 

Pytanie nr 74 
W projekcie koncepcyjnym udostępnionym przez Zamawiającego, rys. nr A.11 – zagospodarowanie 
terenu, pod nr 3 oznaczoną „projektowaną bieżnię 60 m 4 torową”, a pod nr 4 „projektowana skocznie 
w dal”. Prosimy o informację czy w/w elementy znajdują się w zakresie przedmiotu zamówienia?.  



 
Odpowiedź: 

Parametry techniczne dla bieżni i skoczni w dal należy ustalić na etapie projektu 
wykonawczego wykonywanego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych w §2 ust.6b) umowy. 
 

Pytanie nr 75 
W nawiązaniu do zapisu § 8 ust. 8 projektu umowy: Czy Zamawiający uzna w tym przypadku za 
wystarczające dołączone do faktury oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy 
wszelkich wymagalnych płatności.  
 

Odpowiedź: 
Tak.  

 

Pytanie nr 76 
W nawiązaniu do § 3 zdania ostatniego projektu umowy: Z obowiązujących przepisów prawnych 
(zgodnie z art. 55 w zw. Z art. 56 i 57 Prawa Budowlanego wniosek o udzieleni pozwolenia na 
użytkowanie składa inwestor) wynika, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu należy do 
obowiązków Zamawiającego , a nie Wykonawcy. Zgodnie z przyjęto przez doktrynę oraz Sądy 
wykładnią, wynikające z umowy roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą 
zrealizowania przedmiotu umowy i zgłoszenia do odbioru, które rodzi po stronie Zamawiającego 
obowiązek odebrania wykonania robót. Brak jest więc podstaw do uzależnienia odbioru robot i wpłaty 
wynagrodzenia od uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wobec tego Wykonawca zwraca się z 
pytaniem czy możliwe jest przeanalizowanie wskazanej niezgodności oraz właściwa modyfikacja treści 
projektu umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w umowie ma prawo do ustalenia warunków które uważa za celowe dla 

uzyskania oczekiwanego efektu - wykonany przedmiot będzie spełniał wszystkie 
wymagania stawiane przez organy nadzoru budowlanego dla wydania pozwolenia na 

użytkowanie. 

Zamawiający uznaje że w obecnym stanie prawnym jedynym środkiem dla uzyskania 
takiego celu jest uzależnienie rozliczenia końcowego robót od uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 
 

Pytanie nr 77 
1) Dotyczy § 5 ust. 1 umowy - Czy odpowiedzialność Wykonawcy za szkody została oparta na zasadzie 
winy? Jeśli nie, wnosimy o dodanie takiego sformułowania. 
2)§ 2 ust. 2 pkt. 2 zdanie ostatnie – zgodnie z art. 652 kc jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od 
inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca, jeśli ma ponosić odpowiedzialność za szkody, 
to odpowiedzialność ta powinna być uzależniona od wystąpienia jej przesłanek przewidzianych w 
kodeksie cywilnym. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy odpowiedzialność Wykonawcy za teren 
budowy jest oparta na zasadach ogólnych, a w przypadku odpowiedzi negatywnej Wykonawca wnosi 
przeredagowanie postanowień umowy poprzez wprowadzenie zapisów, iż odpowiedzialność 
Wykonawcy będzie ponoszona przez niego na zasadach ogólnych. 
3)§ 5 – Czy Wykonawca ma rozumieć, ze szkody wskazane w  § 5 ust.1 i 2  ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego? 
 
Odpowiedź 

Odpowiedzialność Wykonawcy wynika z art. 652 K.c. tj. na zasadach ogólnych.  
 

Pytanie nr 78 
Dotyczy § 8 ust. 5 umowy - Czy istnieje możliwość zmiany umowy w celu umożliwienia zatrudniania 
dalszych podwykonawców? 
 
Odpowiedź 

Nie 



 

Pytanie nr 79 
W PFU występuje informacja iż jako media dodatkowe Inwestor przewiduje „system alarmowy 
powiązany z monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym”. Prosimy o wyjaśnienie o jaki system 
chodzi, doprecyzowanie wymagań, obszaru zastosowania, parametrów oraz prosimy o przekazanie 
nazw firm  specjalizujących się w tego typu systemach. 
 

Odpowiedź 
Rozwiązania projektowe należą do zadań Wykonawcy z uwzględnieniem warunków 

określonych w §2 ust.6b) umowy.  
 
Pytanie nr 80 
W PFU występują rozbieżności dotyczące wymogów projektowych hali sportowej – raz jest mowa o 
wytycznych międzynarodowych raz o wytycznych krajowych (ligowych). Wg jakich wymogów należy 
zaprojektować halę sportową? 
 
Odpowiedź 
Parametry hali sportowej należy ustalać w oparciu o wymogi lig krajowych. 

 
Pytanie nr 81 
Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie instalacje elektrycznych i teletechnicznych hali sportowej 
Zamawiający przewiduje wykonanie  instalację oświetleniowej, siły, odgromowej, nagłośnienia oraz 
tablicę wyników z pomiarem 
 
Odpowiedź 

Tak do zadań Wykonawcy należy wyposażenie hali sportowej we wszystkie z wyżej 

wymienionych instalacji. 
 

Pytanie nr 82 
Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający przewiduje montaż monitoringu w klasach, korytarzach i 
boiskach zewnętrznych , natomiast dla hali sportowej oraz sali gimnastycznej nie przewiduje systemu 
monitoringu, obserwacji, identyfikacji kibiców. 
 
Odpowiedź 
Monitoringiem należy objąć halę sportową i salę gimnastyczną z wyłączeniem systemu 

identyfikacji kibiców.  

 
Pytanie nr 83 
Prosimy o wyjaśnienie jaki jest wymagany okres gwarancji na dostarczone i wbudowane urządzenia w 
instalacjach. 
 
Odpowiedź 

Min. 36 miesięcy 

 
Pytanie nr 84 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie ponosił koszt przeglądów gwarancyjnych oraz bieżącej 
konserwacji urządzeń i instalacji podczas trwania okresu gwarancji. 
 

Odpowiedź 
Koszty związane z bieżącą konserwacją urządzeń i instalacji podczas trwania okresu 

gwarancji należy uwzględnić w wycenie oferty.  
 

Pytanie nr 85 
Prosimy o wskazanie które pomieszczenia mają być klimatyzowane? 
 

Odpowiedź 
Klimatyzowane mają być pomieszczenia biurowe 

 



Pytanie nr 86 
Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż technologii kuchni? 
 
Odpowiedź 

Tak. 
 
Pytanie nr 87 
Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż wyposażenia sportowego hali 
sportowej oraz sali sportowej? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wyposażenia. 
 
Odpowiedź 

Tak, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2  do PFU – zgodnie z 
Informacją nr 2 z dnia 7.03.2013r 

 

Pytanie nr 88 
Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż szafek szatniowych? Jeżeli tak 
prosimy o określenie ilości oraz rodzaju. 
 
Odpowiedź 

Tak, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2  do PFU – zgodnie z 
Informacją nr 2 z dnia 7.03.2013r 

 
Pytanie nr 89 
Prosimy o informację, czy w zakres wyceny wchodzi jakiekolwiek wyposażenie ruchome: krzesła, 
stoliki, tablice, pomoce dydaktyczne itp.? Jeżeli tak prosimy o wykaz ilościowy oraz specyfikację 
dostaw. 
 
Odpowiedź 

Nie. 
 

Pytanie nr 90 
Czy budynek szkoły ma być ogrodzony? W jaki sposób? 
 

Odpowiedź 
Tak, ogrodzenie stalowe systemowe wys. 2m lokalizacja zgodnie z koncepcją 

architektoniczną. 

 
Pytanie nr 91 
§ 1 ust. 3 i § 2 ust. 6 b) – Wykonawca wnosi o wskazanie terminu w którym Zamawiający będzie 
dokonywał akceptacji rozwiązań projektowych. Z punktu widzenia Wykonawcy jest to niezwykle 
istotna kwestia, gdyż zakreślenie konkretnych ram czasowych procedury akceptacji dokumentacji 
projektowej pozwoli uniknąć przeciągania się w czasie tego etapu realizacji umowy. Prosimy również o 
potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie odmawiał akceptacji rozwiązań projektowych zgodnych z 
programem funkcjonalno – użytkowym i koncepcją architektoniczną. 
 

Odpowiedź 
Akceptacja rozwiązań projektowych następować będzie w ciągu 7 dni od daty złożenia w 

kancelarii urzędu. Wszelkie rozwiązania projektowe wymagają uzgodnienia zgodnie z § 2 

ust. 6 b). 
 

Pytanie nr 92 
§ 2 – Wobec tego, że do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie szeregu zgód, pozwoleń itp. 
Odpowiednich organów, Wykonawca wnosi o modyfikację umowy i dodanie zapisu, ze „Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nieuzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń                             
i zatwierdzeń, zgód itp. Było wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy.                          
W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy jest to następstwem opieszałości właściwych organów                     
i instytucji”. 
 



Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji umowy, w powyższym zakresie.  

Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy z 
tytułu „jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z 

okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona 
oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek organ”.  

 

Pytanie nr 93 
§ 3 – Wykonawca wnioskuje o określenie terminów kolejnych etapów poprzez wskazanie liczby 
miesięcy od daty rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy. Pozwoli to Wykonawcy w sposób pewny 
ustalić ile czasu przewiduje Zamawiający na realizację umowy. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia § 3.  

 
Pytanie nr 94 
 
Odpowiedź 

Tak.  

 
Pytanie nr 95 
1)§ 8 ust. 1 – Wykonawca wnosi o rezygnacje z zapisu „ oraz inne informacje o podwykonawcy, jakich 
żąda Zamawiający” lub wskazanie o jakie konkretnie informacje chodzi. 
2) Par. 8 ust. 2 – Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju informacji o podwykonawcach będzie żądał 
Zamawiający?  
 

Odpowiedź 
Zamawiający wykreśla zapis z § 8 ust. 2 „oraz inne informacje o podwykonawcy, jakich 
żąda Zamawiający”. 
 

Pytanie nr 96 
§ 8 ust.3 jest w ocenie Wykonawcy zbyt daleko idącą ingerencję Zamawiającego w treść stosunków z 
podwykonawcą, wykraczającą poza normy z art. 36 ust. 4 i 5 pzp oraz art. 647 kc i w ten sposób 
naruszającą zasadę swobody umów art. 353 kc. Ustawodawca w przepisach pzp nie wprowadził 
żadnych ograniczeń co do treści umów z podwykonawcą, poza wskazanymi w art.647 k.c. Tam gdzie 
dotyczy to solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy to 
ingerencja w postaci jego zgody na zawarcie umowy, co te solidarną odpowiedzialność warunkuje, jest 
jednym ustawowym ograniczeniem zasady swobody umów. Jest to zatem wyjątek od zasady swobody 
umów, a zgodnie z regułami wykładni wyjątków nie można interpretować rozszerzająco ( exceptiones 
non sunt extendae). Nakazanie przez Zamawiającego wpisania czegoś lub zakazania wpisania czegoś 
do umowy podwykonawczej jest zatem działaniem naruszającym art. 3531 k.c. ( zasada swobody 
umów ), a przez to nieważnym z mocy art. 58 § 1 k.c. Wobec tego Wykonawca wnosi o rezygnację z § 
8  ust. 3. Niezależnie od powyższego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jak ma rozumieć § 8 ust. 3 
pkt. 4, czy zapis, że „ zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze”, 
Wykonawca ma rozumieć, ze Zamawiający dopuszcza możliwość comiesięcznych płatności 
częściowych na rzecz podwykonawców na podstawie protokołów częściowego zaawansowania prac? 
 

Odpowiedź: 

§ 8 ust.3 przyjmuje następujące brzmienie: 
„3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, 

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy”. 
 

Pytanie nr 97 
§ 10 ust. 1 i 5 – Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wzrostu stawki podatku VAT wynagrodzenie 
Wykonawcy w części, dla której znajdować będzie zastosowanie zwiększona stawka podatku VAT, 



zostanie podwyższone w ten sposób, iż do kwoty wynagrodzenia brutto zostanie dodana kwota 
wynikająca ze wzrostu stawki podatku VAT. 
 
Odpowiedź 

Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 1).  
 

Pytanie nr 99 
§ 10 ust 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności na podmiot finansujący 
Wykonawcę ( instytucję finansową )? 
 
Odpowiedź 

Zgodnie z § 10 ust. 15 „Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności”.  

 
Pytanie nr 100 
§ 13 ust. 1 pkt. 1 ) – Zamawiający pominął całkowicie możliwość nierozpoczęcia prac z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że chodzi o sytuację powstałą „z 
winy Wykonawcy”. 
 
Odpowiedź 

§ 13 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: „nie rozpoczęcia z winy Wykonawcy realizacji 
przedmiotu w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy”.  
 

Pytanie nr 101 
§ 13 ust. 1 pkt. 4 ) – nie każda niezgodność w realizacji kontraktu powinna skutkować tak 
drastycznym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że dotyczy to 
istotnych odstępstw od tych wymagań. 
  

Odpowiedź 

§ 13 ust. 1 pkt. 4) – pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie nr 102 
§ 14 ust 6 – Zapis § 14 ust. 6 jest nieprecyzyjny i niejasny. Wykonawca wnosi o jego wykreślenie lub 
potwierdzenie, że zapis należy  czytać w ten sposób, że w przypadku nienależytego wykonania umowy 
lub nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę Zamawiający, w zakresie wynikający z umowy, 
będzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z tego tytułu z zabezpieczenia. 
 
Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że zapis § 14 ust. 6 należy  czytać w ten sposób, że w 
przypadku nienależytego wykonania umowy lub nie usunięcia usterek i wad przez 

Wykonawcę Zamawiający, w zakresie wynikający z umowy, będzie uprawniony do 

zaspokojenia swoich roszczeń z tego tytułu z zabezpieczenia. 
 

Pytanie nr 103 
§ 17 ust. 2 – Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z ust 3 art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Wobec tego w ocenie Wykonawcy 
liczenie terminu na zwrot zabezpieczenia od daty protokolarnego usunięcia wad w okresie rękojmi i 
gwarancji jakości jest sprzeczne z prawem. Wykonawca wnosi o modyfikacje postanowień umowy w 
tym zakresie. 
 
Odpowiedź: 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad bądź ich brak w okresie rękojmi i gwarancji 

odbędzie się przed upływem terminy objętego gwarancją. Zatem termin o którym mowa 
w § 14 ust. 4 b) zostanie zachowany.  

 



 
 
Pytanie nr 104 
Czy w związku z długim okresem realizacji Zamawiający zgodzi się aby zabezpieczenie należytego 
wykonania było przedstawione w częściach I na okres realizacji, II na okres rękojmi z zachowaniem 
wysokości i ciągłości zabezpieczenia.  
 
Odpowiedź: 
Tak.  

 
Pytanie nr 105 
W nawiązaniu do informacji nr 2, odpowiedź 2 dla Oferentów z dnia 07.03.2013r. Prosimy o wykaz 
minimalnego wyposażenia technologicznego kuchni, który wchodzi w zakres oferty?  
 

Odpowiedź: 
Rozwiązania projektowe należą do zadań Wykonawcy z uwzględnieniem warunków 

określonych w §2 ust.6b) umowy.  
 

Pytanie nr 106 
Wnosimy o wprowadzenie porównywalnych kar dla Zamawiającego za opóźnienie w przekazaniu 
terenu budowy, odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia takich zapisów do umowy.  
 

Pytanie nr 107 
Prosimy o informację czy dopuszczalne jest wykonanie stropów z płyt prefabrykowanych kanałowych 
zamiast żelbetowych  
 
Odpowiedź: 

Tak.  

 
Pytanie nr 108 
Czy świetlik w części centralnej ma spełniać funkcję kopuły obserwacyjnej? Jeśli tak czy ma być 
obrotowy? Z jakiego materiału ma być wykonany?  
 

Odpowiedź: 
Nie.  

 
Pytanie nr 109 
Jakie są Wymagania Zamawiającego dotyczące elewacji? Czy ma być to elewacja tynkowa w 
kolorystyce odpowiadającej wizualizacji?  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie ogranicza rozwiązań w tym zakresie, rozwiązania dotyczących elewacji 

podlegają uzgodnieniu zgodnie z 2 ust. 6b) umowy.   
 

Pytanie nr 110 
Co Inwestor rozumie przez pełną wentylację i klimatyzację z rekuperacją.  
a. Czy wymagana jest rekuperacja dla systemów poniżej 3000 m3/h.  
b. Czy dla wszystkich pomieszczeń wymagane jest chłodzenie.  
c. Jakie parametry powietrza poza temperaturą dla lata i zimy są dla Zamawiającego istotne.  
d. Czy dla systemów kuchennych oraz toaletowych gdzie zwyczajowo nie stosuje się rekuperacji, dla 
Zamawiającego jest ona konieczna.  
e. Czy zapotrzebowanie na ilość powietrza w salach lekcyjnych ma zależeć od stopnia ich zajętości. 
Czy też ma być stała. Jeżeli ilość powietrza ma być zmienna to jaki przyjąć współczynnik 
jednoczesności działania wentylacji.  



f. Wobec wymogu "System powinien uwzględniać możliwość wykorzystywania jego części potrzebnej 
w porze przejściowej do wentylacji przez otwarte okna (przy temperaturach pokojowych na dworze. " 
należy stosować dla sal z otwieranymi oknami blokady działania klimatyzacji w czasie otwarcia okien.  
 

Odpowiedź: 
Do zadań Wykonawcy na etapie projektowania należy właściwy dobór parametrów 

wentylacji i klimatyzacji w zgodzie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla 

budynków oraz zasadami dobrej praktyki budowlanej, z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 
6b) umowy.  

 
Pytanie nr 111 
Instalacje cieplne: W świetle stwierdzenia w PFU "Minimum: zastosowanie kolektorów słonecznych do 
pozyskania ciepłej wody." Jakiego typu kolektory słoneczne przewiduje Inwestor (płaskie, rurowe)?  
 

Odpowiedź: 
Do zadań Wykonawcy na etapie projektowania należy właściwy dobór kolektorów 

słonecznych, z uwzględnieniem zapisów § 2 ust. 6b) umowy.  
 

Ponadto Zamawiający zmienia zapis § 10 ust. 7, zdanie trzecie: „- na podstawie protokołu 

odbioru uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji, a wartość tej faktury zostanie 
ustalona na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych przedmiotu umowy.” 

 
Jednocześnie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych informujemy, że termin złożenia ofert przesuwa się na dzień 11 kwietnia 2013r, 
godziny złożenia i otwarcia pozostają bez zmian. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 

 
 

         Podpisał: 

         Z up. Wójta Gminy 
         ZASTĘPCA WÓJTA 

         dr Tomasz Muchalski  


