

Nadarzyn, 17 maja 2017 r.

FZ.04.1.4.2017.KD

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.:

Opracowanie studium wykonalności w zakresie realizacji projektu „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap”

Zamawiający informuje, że rozszerza pkt 2 Zapytania ofertowego tj. przedmiot zamówienia o ppkt. 2.1 o następującej treści:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Opracowanie studium wykonalności w zakresie realizacji projektu „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap”
- 2) Przygotowanie opisów do wniosku o dofinansowanie spójnych z opisami zawartymi w studium wykonalności
- 3) Przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie.

Wobec powyższej zmiany, zmienia się również § 2 Umowy. Otrzymuje on brzmienie:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie ze wskazaniem do Studium Wykonalności stanowiącymi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza, w dwóch kompletach wydrukowanych i oprawionych wraz z wersją elektroniczną na nośniku CD
2. Przygotowanie opisów do wniosku o dofinansowanie spójnych z opisami zawartymi w studium wykonalności
3. Przygotowanie załączników do wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert przesuwają się na dzień 26 maja 2017r. do godziny 11:00.

Z up. wojta Gminy
ZASTĘPCA WOJTA
Mr Tomasz Muchalski