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OST II – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
Projekt wykonawczy modernizacji i remontu terenu parku „Skwer przy Lipowej”, gmina 
Nadarzyn. 
 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych i ogrodnicz ych 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu parku „Skwer przy Lipowej” 

w Nadarzynie, gm. Nadarzyn. 
Opracowanie obejmuje budowę ścieŜek pieszych, placu zabaw, boiska sportowego, montaŜ 

wyposaŜenia- elementy dfa, ukształtowanie terenu oraz projekt instalacji przyłącza wody letniej i 
projekt instalacji elektrycznej z przyłączem oraz projekt zieleni - nowe nasadzenia drzew, 
krzewów i bylin, zakładanie trawników.  
 

W zakres robót budowlanych wchodz ą nast ępujące prace: 

Gospodarka drzewostanem 
- ścinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem karp i wypełnieniem dołów ziemią  
- karczowanie krzewów 
- przesadzanie krzewów na terenie opracowania  
- przesadzanie młodych drzew na terenie opracowania 

Roboty ogrodnicze – zakładanie i piel ęgnacja zieleni: 
- uprzątnięcie terenu, odchwaszczanie z wywozem, przekopanie terenu 
- rozkładanie ziemi urodzajnej i wyrównanie terenu na terenie płaskim i skarpach o 
nachyleniu powyŜej 1: 2 
- dostarczenie drzew iglastych i liściastych - wybór I 
- dostarczenie krzewów iglastych i liściastych i bylin - wybór I 
- dostarczenie mieszanek nasion traw  
- sadzenie drzew iglastych i liściastych oraz krzewów do dołów zaprawionych ziemią 
urodzajną na terenie płaskim  
- sadzenie bylin 
- ręczne rozrzucenie kory pod drzewami, krzewami warstwą 5 cm  
- zakładanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim i na skarpach o nachyleniu 
powyŜej 1:2 

Roboty zwi ązane z wykonaniem prac piel ęgnacyjnych krzewów,  trawników i bylin 
w okresie gwarancyjnym: 

- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych krzewów, 
- pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, 
- zasilanie nawozami mineralnymi, 
- usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, lub zasuszonych owocostanów, 
- zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie grubości kory, 
- mechaniczne koszenie kosiarką i zgrabienie ręczne skoszonej trawy,  
- wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion, 
- wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy 
- podlewanie w okresie suszy. 
- pielenie nasadzeń  

Roboty zwi ązane z wykonaniem prac piel ęgnacyjnych drzew w okresie gwarancyjnym: 
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych drzew, 
- poprawianie misek pod drzewami 
- zabezpieczenie na zimę przez zwiększenie grubości kory, 
- zasilanie nawozami mineralnymi,  
- kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących 
palików, 
- podlewanie w okresie suszy. 

 
Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamó wień (CPV): 
77211400-6 Usługi wycinania drzew 
77211600-8 Sadzenie drzew 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
Oprócz samego wykonania robót składających się na budowę zieleńca, na Wykonawcy 
spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 

3.1. Prace towarzyszące: 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem 
przyrządów (tyczenie geodezyjne), 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji 
powykonawczej,  
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających 
z robót realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową 
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 
622 z późniejszymi zmianami), 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 
o podwykonawstwie, 
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych 
okoliczności odpowiedzialności cywilnej. 

3.2. Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, 
skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 
warunków atmosferycznych i wód gruntowych, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji 
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie 
ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu, 
- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania 
związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie 
wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego 
uzbrojenia terenu, 
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 
- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz 
usunięcie tych zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń w pkt. 4.4.) 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 

3.3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych 
i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę 
w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
 

4. Niezbędne informacje o terenie budowy: 
4.1. Organizacja robót budowlanych 

Kierownik budowy musi opracować projekt organizacji budowy określający jednoznacznie 
trasy poruszania się sprzętu po terenie skweru i przedstawi go do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru. 

Wykorzystanie mediów związane jest z organizacją robót. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia 

miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz 
doprowadzenia wody i energii do poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych 
do realizacji inwestycji naleŜy uzgodnić z Inwestorem).  

Wykonawca ponosi takŜe koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym z 
zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą podziału na 
ewentualne etapy, wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i 
stacjonowania sprzętu. 
 

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych 

z jego winy na terenie naleŜącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach 
sąsiadujących z inwestycją). 
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4.3.  Ochrona zabytków 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
przedmiotów posiadających cechy zabytku naleŜy niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach,25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5;  
tel. 41-344-56-34, 41-344-27-20 
 

4.4. Ochrona środowiska 
Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia prac 
budowlanych oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny 
być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem 
gruntu w rejonie stref korzeniowych. – zgodnie z Tomem I OST pkt.4.4  
 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) 
naleŜy niezwłocznie zawiadomić o tym Regionalnego Konserwatora Przyrody z GDOŚ  
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce; Telefon (0 41) 34 35 340 
 

4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- sporządzenia Projektu Organizacji Budowy i Robót wraz ze szczegółowymi 
rozwiązaniami dotyczącymi BHP. 
- zapewnienia przestrzegania przepisów ochrony przeciwpoŜarowej i warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- podjęcia działań zabezpieczających przed wypadkami przy pracy, takŜe na rzecz innych 
przedsiębiorstw, 
- oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

 

4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wybór miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

- doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania, 
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów poza zasięgiem stref korzeniowych 
istniejących drzew. 

 

4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Teren jest połoŜony wzdłuŜ ul. Lipowej. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem 

podejmuje decyzję dotyczącą organizacji transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją 

ruchu. 
 

4.8. Ogrodzenie 
Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac ogrodniczych 

rejon prowadzonych prac naleŜy wydzielić taśmą i oznakować. NaleŜy ustalić z Inwestorem na 
etapie wykonywania projektu organizacji budowy sposób podziału i wygradzania terenu na czas 
realizacji robót budowlanych. 

 

4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi 

niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, naleŜy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt 
betonowych). W ten sam sposób naleŜy zabezpieczyć juŜ wykonane nowe nawierzchnie, jeśli 
zachodzi konieczność poruszania się po nich sprzętu mogącego spowodować ich uszkodzenie. 

 

5. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Iwestora lub osobę przez 
niego upowaŜnioną. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania.Wykonawca dostarczy Iwestorowi lub osobie przez niego upowaŜnionej kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

Roboty zmechanizowane naleŜy wykonywać sprzętem o gabarytach umoŜliwiających 
przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o cięŜarze nie powodującym 
nadmiernego zagęszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 5 ton. 

 

6. Wymagania dotycz ące środków transportu 
Materiały powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 

trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami 
BHP i ruchu drogowego.  

Na terenie parku naleŜy uŜywać maszyn o gabarytach umoŜliwiających przemieszczanie się 
bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o cięŜarze nie powodującym nadmiernego 
zagęszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 5 ton. 
 

7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót 
budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać 
jego akceptację. 
jednostki obmiaru – zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze: 
ścinanie drzew – szt. 
drzewa– szt. 
krzewy– szt. 
byliny – szt. i m2 
trawniki – m2 
kora– m2 i cm grubości  
ziemia –  m3 

 

8. Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowla nych 
Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia  

i gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora 
pełniącego nadzór inwestorski. Odbioru dokona komisja złoŜona z przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu  
o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót 
i umownych cen jednostkowych, z zastrzeŜeniem, Ŝe kwota nie moŜe przekroczyć kwoty 
ustalonej na podstawie złoŜonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie 
przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej. 
o ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi 
w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 

InŜyniera Kontraktu, jeŜeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i SST dały wyniki 
pozytywne.  
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9. Dokumenty odniesienia 
-dokumentacja projektowa 
-przedmiar robót 
 
Normy:
BN-65-9125-02 – materiał roślinny 
PN-R-65023, PN-B-12074 - nasiona 
 
 

SST II– SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Jeśli w poniŜszych specyfikacjach szczegółowych nie zaznaczono inaczej obowiązują 
wszystkie punkty z powyŜszej ogólnej specyfikacji OST. 
  

SST.II.1. Gospodarka drzewostanem 
1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych 

- Wszystkie prace muszą być prowadzone przez specjalistyczna firmę ogrodniczą. 
- Wszystkie prace związane z wycinaniem drzew i pielęgnacją mogą być wykonane po 
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wydział Ochrony Środowiska. 

a) Karczowanie drzew 
Drzewa naleŜy wycinać odcinając piłą mechaniczną gałęzie, konary i części pnia oraz 
opuszczając je na linach. Następnie naleŜy ściąć pozostałą część pnia przewracając go za 
pomocą liny. Pień pociąć na odcinki dogodne do transportu, gałęzie i konary ułoŜyć w stosy. 
Usuwanie karp poprzez karczowanie lub frezowanie do głębokości ok. 30 cm, a w przypadku 
ewidentnej kolizji z projektowanymi elementami - do głębokości umoŜliwiającej ich wykonanie 
(posadowienie/budowę). 
Zasypać doły po karpach dostarczoną ziemią, ubić i wyrównać zasypane doły. 

b) Karczowanie krzewów 
Karczowanie krzewów i pnączy łącznie z karpami, ułoŜeniem gałęzi w stosy do wywiezienia. 
Zasypanie dołów dostarczoną ziemią, ubiciem i wyrównaniem zasypanego dołu. 
 

c) Wykopanie drzew w celu przesadzenia 
Drzewa wykopane w celu przesadzenia muszą mieć usunięty posusz, drzewa sadzić w ciągu 
jednego dnia od wykopania. 
 

d) Wykopanie krzewów w celu przesadzenia 
Krzewy wykopane w celu przesadzenia muszą mieć usunięty posusz, krzewy sadzić w ciągu 
jednego dnia od wykopania. 

e) Wywóz karpiny, gał ęzi, dłuzyc z wycinki,  
Dowolne środki transportu (patrz pkt. OST.6.) na odległość 20 km. 

 

2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych. 

kontroli podlegają: 
- prawidłowość wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych –m.in. wygląd rany po cięciach, 
- sposób wykonania wycinki – czy nie wystąpiły uszkodzenia innych drzew lub obiektów 
terenowych oraz naruszenie stabilności skarp na skutek wadliwego wycinania drzew (np. 
karczowanie karp zamiast frezowania) 

zgodność wykonanych prac z zaleceniami projektowymi (gospodarka drzewostanem). 

SST.II.2. Zakładanie zieleni 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów ogrodniczych i wykonania 
prac ogrodniczych 
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- Materiał roślinny uŜyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 
powinny pod względem jakościowym odpowiadać normie BN-65-9125-02.  
- Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami 
agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo 
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 
szerokości i długości pędów a takŜe równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny 
być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką 
dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Materiał musi być zdrowy, bez śladów Ŝerowania 
szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 
nawoŜenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniŜej miejsca szczepienia.System 
korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego 
gatunku, odmiany i wieku rośliny. Wszystkie rośliny musza spełniać zalecenia jakościowe 
opracowane przez Związek Szkółkarzy Polskich. 
- Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
- Wszystkie prace ogrodnicze muszą być wykonane przez specjalistyczna firmę 
ogrodniczą. 
- W przypadku napotkania sieci uzbrojenia podziemnego nie występującego na mapie 
przy wykonywaniu wykopów naleŜy przerwać prace i skonsultować się z Inwestorem 
i Projektantem. 
- Wszystkie drzewa, krzewy i byliny po posadzeniu muszą rosnąć na tej samej głębokości 
w gruncie, na której rosły w szkółce lub w pojemniku. 
- Wszystkie prace związane z sadzeniem drzew i krzewów, zakładaniem trawników i 
wysiewem nasion powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz 
„Zaleceniami dotyczącymi realizacji zieleni” opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie 
Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” (Kraków 2007). 

a) Prace porz ądkowe i rozkładanie ziemi 
- Po zakończeniu robót budowlanych teren przeznaczony pod zakładanie zieleni naleŜy 
oczyścić ze śmieci i resztek budowlanych oraz przekopać ręcznie lub przy uŜyciu ręcznych 
glebogryzarek (poza zasięgiem koron drzew)na głębokość 20cm.   
- Następnie na całym terenie rozplantować zmagazynowany humus, na terenie górki 
saneczkowej gr. 30 cm 
- Ziemię z wykopów pod sadzone rośliny rozplantować. 

b) Zakup, dostawa i sadzenie drzew 
- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi 
rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niŜ dwa sezony. 
Drzewa nie mogą być produkowane w pojemnikach aŜurowych.  
- Drzewa iglaste i liściaste naleŜy zakupić w pojemnikach, lub w balocie kopane z gruntu 
ale w czasie hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkółce. Krzewy, pnącza i byliny zakupić 
w pojemnikach – wybór I. 
- Wszystkie drzewa z tego samego gatunku powinny mieć koronę uformowana na tej 
samej wysokości. 
- Standard wielkościowy roślin – podano wartości minimalne. W przypadku braku 
w szkółkach odpowiednich roślin naleŜy skontaktować się z projektantem: 
 

gatunek min. wielkość  
Larix decidua – modrzew europejski 14/16, Pa180, x2 , wys. 250-300  
Pseudotsuga menziesii- daglezja zielona 14/16, Pa180, x2 , wys. 175-200 
Acer platanoides - klon zwyczajny 16/18, Pa200, x2 , wys. 350-400 
Acer pseudoplatanus - klon jawor 16/18, Pa200, x2 , wys. 350-400 
Acer rubrum 'Red sunset' - klon czerwony 14/16, Pa200, x2, wys. 350-400; 
Betula pendula - brzoza brodawkowata 14/16, Pa200, x2, wys. 350-400; 
Betula pendula - brzoza brodawkowata  x2, wys. 300-350; 3 pnie 
Fraxinus excelsior – jesion wyniosły 16/18, Pa200, x2 , wys. 350-400 
Quercus rubra- dąb czerwony 16/18, Pa200, x2 , wys. 350-400 

Salix fragilis – wierzba krucha- wierzba 
forma wyprowadzona na pniu, wys. 

250-300 
Sorbus aria ‘Magnifica’- jarząb mączny 14/16, Pa200, x2, wys. 350-400; 
Tilia cordata – lipa drobnolistna 16/18, Pa180, x2 , wys. 350-400 
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- Po  wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny naleŜy obficie podlać. 
- Drzewa sadzić do dołów ø100cm z zaprawą do połowy ziemią urodzajną. 
- Drzewo z przesadzenia naleŜy posadzić tego samego dnia kiedy zostało wykopane. 
- Drzewa liściaste naleŜy opalikować (3 okrągłe paliki i taśma ogrodnicza), paliki naleŜy 
umieścić w dole przed jego zasypaniem, nie wolno wbijać ich w bryłę korzeniową 
- Drzewa iglaste naleŜy przymocować za pomocą odciągów ogrodniczych. 

c) Zakup, dostawa i sadzenie krzewów 
- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi 
rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niŜ dwa sezony. 
Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach aŜurowych. Krzewy - muszą być dwa 
razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla 
odmiany rozgałęzieniami. 
- Krzewy liściaste duŜe sadzić do dołów ø50cmz  zaprawą ziemią urodzajną do połowy, 
małe krzewy liściaste sadzić do dołów ø30cmz  zaprawą ziemią urodzajną do połowy. 
- Krzewy iglaste sadzić do dołów ø50cm z  zaprawą ziemią urodzajną. 
- Krzewy z przesadzenia posadzić tego samego dnia, którego zostały wykopane. 
 

Standard wielkościowy roślin wg tabeli poniŜej – podano wartości minimalne. W przypadku 
braku w szkółkach odpowiednich roślin naleŜy skontaktować się z projektantem: 
Taxus baccata - cis pospolity C3, 60-80 
Amelanchier lamarckii- świdośliwa kanadyjska C10, 120-150 
Aronia melanocarpa - aronia czarna C3, 60-80 
Cornus alba 'Elegantissima'- dereń biały odm. Elegantissima C3, 60-80 
Cornus alba 'Sibirica'- dereń biały odm. Sibirica C3, 60-80 
Cotoneaster xsuecicus’Coral Beauty’ - irga szwedzka C2, OKR 30-40 
Deutzia sabra ‘Strawberry Fields’- Ŝylistek szorstki C3, 60-80 
Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ – trzmielina pospolita C3, 60-80 
Forsythia x intermedia MINIGOLD’Flojor’- forsycja pośrednia C3 60-80 
Forsythia x intermedia ‘Goldzauber’- forsycja pośrednia C3 50-60 
Lonicera maackii- suchodrzew Maacka C3, 60-80 
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’- pęcherznica kalinolistna 
odm. Diabolo 

C3, 60-80 cm 

Ribes sanguineum – porzeczka krwista C3, 60-80 cm 
Rosa xrugotida DART’S DEFENDER - róŜa DART’S 
DEFENDER 

C2, 30-40 

Salix purpurea 'Nana' - wierzba purpurowa C3, 50-60 
Sambucus nigra BLACK BEAUTY ‘Gerda’ - bez czarny C3, 80-100 
Sambucus nigra ‘Laciniata’ - bez czarny C3, 80-100 
Spiraea xcinerea ‘Grefsheim’  - tawuła szara C2, 30-40 
Spiraea densiflora - tawuła gęstokwiatowa C2, 30-40 
Spiraea japonica ‘Dart’s Red’- tawuła japońska C2, 30-40 
Spiraea japonica ‘Goldflame’- tawuła japońska C2, 30-40 
Spiraea nipponica ‘Snowmound’- tawuła nippońska C3, 40-60 
Spiraea xvanhouttei – tawuła van Houtte’a C3, 40-60 
Symporicarpos chenaultii 'Hancock'- śnieguliczka Chenoulta C2, OKR 30-40 
Symporicarpos xdoorenbosii ‘Mother of Pearl’’ 
- Śnieguliczka Doorenbosa 

C3, 60-80 

Symporicarpos orbiculatus ‘Foliis Variegatis’ – śnieguliczka 
koralowa 

C3, 60-80 

Syringa josikaea - lilak Josiki C3, 60-80 
Syringa microphylla ‘Superba’ - lilak drobnolistny C3, 60-80 
Syringa meyeri 'Palibin'- lilak Meyera C2, 30-40 
Viburnum opulus ‘Roseum’ - kalina koralowa C3, 60-80 
Viburnum rhytidophyllum – kalina sztywnolistna  C3, 60-80 
Weigela florida ‘Nana Purpurea’ – krzewuszka  C2, 30-40 

d) Zakup, dostawa i sadzenie bylin  i ro ślin cebulowych 



 10 

- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi 
rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niŜ dwa sezony. 

Standard wielkościowy roślin – w pojemnikach min. P9 – podano wartości minimalne. 
W przypadku braku w szkółkach odpowiednich roślin naleŜy skontaktować się z projektantem: 

gatunek min. wielkość 
Aster dumosus ‘Prof.Anton Kippenberg’ – aster krzaczasty P9 
Euonymus fortunei ‘Coloratus’ – trzmielina Fortune’a P9 
Hemerocallis hybrida - liliowiec ogrodowy kolory Ŝółte i 
pomarańczowe 

P9 

Salvia nemorosa – szałwia omszona odm. o kwiatach fioletowych P9 
Crocus sp. – szafran 
o kwiatach Ŝółto – fioletowych - 

 

e) Zakładanie trawników 
- Gotowa mieszanka dla trawników dywanowych (odporna na deptanie, a w miejscach 
zacienionych równieŜ na zacienienie) z oznaczonym procentowym składem gatunkowym, 
klasą, zdolnością kiełkowania i normą, zgodnie z którą została wyprodukowana, skład:  
-  Standardowa odporna na deptanie - mieszanki o składzie: 25% Ŝycica trwała 
BOKSER/LEX 86, 40% kostrzewa czerwona rozłogowa OLIVIA,  15% kostrzewa czerwona 
kępowa WILMA, 10% kostrzewa owcza BORNITO/RIDU, 10% wiechlina łąkowa BALIN/BILA  
- norma wysiewu 25 g/m2 
-  Trawniki naleŜy zakładać siewem z nawoŜeniem (przestrzegając norm wysiewu 
podanych przez producenta mieszanki) wg wskazań projektu. 

f) Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna do zaprawy dołów, na rabaty, pod byliny – zawartość rozpuszczalnych soli 
w glebie maks. 500ppm. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części 
organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm 
oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
Ziemia urodzajna rozkładana w nieckach infiltracyjnych powinna mieć wskaźnik 
przepuszczalności nie mniejszy niŜ 10-5m/s. 

g) Kora  
Powierzchnię pod sadzonymi krzewami, bylinami (skupiny), i drzewami (misy) oraz pod bylinami 
ściółkować  drobnomieloną i przekompostowaną korą ogrodniczą 20-40mm.  .  
Powierzchnia pod bylinami -kora frakcji 0-20mm- warstwa 5cm. 
 

2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 
kontroli podlegają: 
 

- zgodność lokalizacji z projektem  
- przygotowanie podłoŜa 
- jakość materiału roślinnego, w tym zgodność z załoŜonym w projekcie standardem, 
- jakość wykonanych trawników i renowacji, 
- sposób sadzenia roślin oraz mocowania drzew do palików,  
- grubość warstwy kory 

 

SST.II.3. Roboty zwi ązane z wykonaniem prac piel ęgnacyjnych krzewów, 
bylin i trawników w okresie gwarancyjnym 

1. Wymagania dotyczące wykonania robót 
W okresie gwarancji naleŜy uwzględnić 12-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych dzew, 

krzewów, bylin oraz zakładanych trawników. 

a) Pielęgnacja drzew 
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W okresie gwarancji naleŜy uwzględnić 12-miesięczny okres pielęgnacji posadzonych 
drzew. 

Pielęgnacja musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych drzew, poprawianie 
misek pod drzewami, zabezpieczenie na zimę przez zwiększenie grubości kory (o 5cm), 
zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 13,6:6:19,11 w 2-3 dawkach w 
regularnych odstępach od maja do lipca), kontrolę i wymianę zniszczonych wiązadeł oraz 
wymianę uszkodzonych lub brakujących palików  a takŜe  podlewanie w okresie suszy. 

 

b) Piel ęgnacja krzewów 
Pielęgnacja krzewów musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych krzewów, 

pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów 
lub zasuszonych owocostanów, zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie grubości 
kory (o 5cm) oraz podlewanie. Drzewa, krzewy i pnącza sadzone jesienią nawozić dopiero 
wiosną po zauwaŜeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną nawozić dopiero po 
2 miesiącach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozić stosując połowę 
zalecanej przez producenta dawki nawozu. Stosować nawóz mineralny wieloskładnikowy typu 
azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca 
(dopuszcza się zamiennie zastosowanie nawozu o przedłuŜonym działaniu stosowanym na 
wiosnę w jednej dawce). Po kaŜdym nawoŜeniu naleŜy podlać rośliny. 

c) Piel ęgnacja bylin  
Pielęgnacja bylin musi obejmować wymianę suchych lub silnie uszkodzonych roślin, pielenie 

chwastów, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi (nawóz typu azofoska N:P:K 
13,6:6:19,1 w 2-3 dawkach w regularnych odstępach od maja do lipca),usuwanie przekwitłych 
kwiatostanów i ścinanie zeschniętych części nadziemnych po skończeniu wegetacji, 
ściółkowanie wykonywane jesienią lub wiosną, przed rozwojem pędów (5cm warstwa kory). 
W miarę moŜliwości, szczególnie podczas kwitnienia rośliny naleŜy podlewać.  

d) Piel ęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników musi obejmować mechaniczne koszenie kosiarką (o naostrzonych 

noŜach) i zgrabienie ręczne skoszonej trawy,  wysianie nawozów mineralnych  oraz dosianie 
nasion (w razie potrzeby), wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy oraz podlewanie. 
Nawozić naleŜy po skoszeniu trawy. NaleŜy stosować nawóz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 3-4 dawkach 
w okresie wegetacyjnym. W przypadku nawoŜenia jesiennego zastosować nawóz o 
zmniejszonej zawartości azotu N:P:K 4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawoŜenie wykonać bezpośrednio 
po pierwszym koszeniu. 

Uwaga! Nie naleŜy uŜywać kos mechanicznych (podkaszarek Ŝyłkowych) do koszenia 
całych trawników, moŜna ich uŜywać jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy  
krzewach. Cięcie uderzeniem Ŝyłki powoduje uszkodzenie źdźbeł traw poniewaŜ pozostawia 
postrzępioną krawędź cięcia. Takie cięcie staje się przyczyną chorób trawy oraz zasychania 
końców źdźbeł, co wpływa na estetykę trawników. 

 
 

2. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
 Kontroli podlegają: 

- podlewanie w okresie suszy, 
-utrzymanie nasadzeń – ilość egzemplarzy suchych lub silnie uszkodzonych, stopień 
zachwaszczenia, prawidłowość prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych, 
- utrzymanie trawników – gęstość i stopień zachwaszczenia, częstotliwość, wysokość  
i sposób koszenia. 
 


